

2025年度発注見通し公表対象工事一覧表（2025年8月1日時点）

2025年度の中日本高速道路株式会社における工事発注見通しについて、公表します。

なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。
また、発注規模は公表後変更することがあります。

進行状況	支社等名	入札方式	工種	基本契約付帯	工事名	工事箇所	都道府県	工期/基本契約工期	案件概要/基本契約概要	公告等予定時期		入札予定時期		備考	発注規模区分
										年度	四半期	年度	四半期		
	名古屋	個別契約	土木工事		【基本契約】 名古屋支社管内 白山橋他8橋跨高速道路橋撤去工事 【個別契約名】 中央自動車道 長瀬橋跨高速道路橋撤去工事	岐阜県土岐市～岐阜県多治見市	岐阜県	約11ヵ月	基本契約に含まれる対象の跨高速道路橋のうち、2026年度までに撤去する必要がある跨高速道路橋1橋を撤去する工事。 本工事は、基本契約の第3個別契約である。 ・跨高速道路橋撤去 1橋 ※本工事に高速道路本線の交通規制作業は含まれない	2025	第4四半期	2025	第4四半期		3億円以上～10億円未満
	名古屋	公募併用型指名競争入札方式	建築工事		東名高速道路 名古屋インターチェンジPCトールゲート改築等工事	愛知県名古屋市長区	愛知県	約24ヵ月	本工事は、東名高速道路 名古屋IC（出口） PCトールゲートの改築を行うものである。 また、東名高速道路 名古屋ICの料金所エリア照明の更新を行うものである。 【工事数量】 ・トールゲート 既設PC造 約300m2 撤去 S造 約200m2 新設 ・道路照明更新 7箇所	2025	第4四半期	2026	第1四半期		2.5億円以上～WT O基準額未満